แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาอาคารร้านค้าชุมชน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกันทรารมย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๔.๑ งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม (รื้อขนไป)
๔.๒ สรรไท (เมทัลชีท) เบอร์ ๓๐
๔.๓ อุปกรณ์สกรูยิงหลังคา
๔.๔ ครอบสัน
๔.๕ ครอบข้าง
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นายบัญชา สมมา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลกันทรารมย์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคารร้านค้าชุมชนภายในตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	84,576.00	1.3056	**110,422.43**	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**110,422.43**	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			**110,000.00**	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายบัญชา สมมา) (นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

นายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายแศรษฐ โชติศรีละพันธ์) (นายกนิษฐ์ สรรพศรี)

ปลัดเทศบาล รองนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคารร้านค้าชุมชนภายในตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ประมาณการโดย นายบัญชา สมมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน	(บาท)	
	งานมุงหลังคา								
1	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม (รื้อขนไป)	316.40	ตร.ม.		-	25.00	7,910.00	7,910.00	
2	สรรไท (เมทัลชีท) เบอร์ 30	316.40	ตร.ม.	120.00	37,968.0	70.00	22,148.00	60,116.00	
3	อุปกรณ์สกรูยิงหลังคา	1,280.00	ชุด	7.00	8,960.00		-	8,960.00	
4	ครอบสัน	22.60	เมตร	100.00	2,260.00	50.00	1,130.00	3,390.00	
5	ครอบข้าง	28.00	เมตร	100.00	2,800.00	50.00	1,400.00	4,200.00	
					-	-	-	-	
					51,988.0		**32,588.00**	**84,576.00**	