แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเอื้ออาทร (ต่อจากเดิม – จุดสิ้นสุด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกันทรารมย์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๓๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเอื้ออาทร (ต่อจุดเดิม – จุดสิ้นสุด) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๕๐,๗๓๙.๙๘ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ หน้า

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมจำนวน ๓ หน้า

๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (ปร.๔) จำนวน ๒ หน้า

๖.๔ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ๗.๑ | นางนารี | อินทะสมบัติ | รองปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นางณภัสภรณ์ | ทองบ่อ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายบัญชา | สมมา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการก่อสร้าง** โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเอื้ออาทร(ต่อจุดเดิม-จุดสิ้นสุด)
- กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 416.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,664.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

**แบบเลขที่** ตามแบบเทศบาลกำหนด

**ราคากลางค่าวัสดุใช้ของพาณิชย์เปรียบเทียบราคา จากจังหวัดศรีสะเกษ,สุรินทร์,ส่วนกลางและร้านค้าต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565**

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน ( บาท ) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| | 2.1 งานถางป่าและขุดตอ | ตร.ม. | | | | | | |
| | 2.2 งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.3 งานทรายถมคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก | ลบ.ม. | | | | | | |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่ | ตร.ม. | | | | | | |
| | 3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 3.4 งานพื้นทางหินคลุก กว้าง 4.50 ม. ยาว | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่ | ตร.ม. | | | | | | |
| | 3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่ | ตร.ม. | | | | | | |
| | 3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม | ลบ.ม. | | | | | | |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค๊ต (Prime Coat) | ตร.ม. | 1,664.00 | 34.37 | 57,191.68 | 1.3607 | 46.77 | 77,820.72 |
| | 4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (Tack Coat) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต | ตร.ม. | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน ( บาท ) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | ตร.ม. | 1,664.00 | 294.08 | 489,349.12 | 1.3607 | 400.15 | 665,857.35 |
| | 4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | ตร.ม. | | | | | | |
| 5 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | 5.1 งานป้ายโครงการตามแบบเทศบาลกำหนด | ชุด | 1.00 | 2,000.00 | | | | 2,000.00 |
| | 5.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT | ตร.ม. | 13.00 | 286.16 | 3,720.08 | 1.3607 | 389.38 | 5,061.91 |
| | (สีเหลือง) | | | | | | | |
| | 5.3 งานปรับปรุงบ่อพักในผิวจราจร | ตร.ม. | | | | | | |
| 6 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง | L.S. | | | | | | |
| | | | | | 550,260.88 | | TOTAL | 750,739.98 |

| | | |
|---|---|---|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 550,260.88 |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |

| ราคากลางเป็นเงิน | จ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตาง | 750,739.98 |
|---|---|---|

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางนารี อินทะสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางณภัสภรณ์ ทองบ่อ)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบัญชา สมมา)
นายช่างโยธา

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการก่อสร้าง** โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเอื้ออาทร(ต่อจุดเดิม-จุดสิ้นสุด)

- กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 416.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,664.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลกันทรารมย์

**อยู่ในท้องที่จังหวัด** ศรีสะเกษ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 32.04 บาท /ลิตร

**เงินล่วงหน้าจ่าย** 0 %

**เงินประกันผลงานหัก** 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** พค.65

| ลำดับที่ | ชนิดของวัสดุ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด / ดัด (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถบรรทุก | หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหล็ก RB ø 6 มม. | บ./ตัน | 34,253.16 | 32 | 47.92 | 80 | 4,100.00 | 38,481.08 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 2 | เหล็ก RB ø 9 มม. | บ./ตัน | 32,904.00 | 32 | 47.92 | 80 | 4,100.00 | 37,131.92 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 3 | เหล็ก RB ø 12 มม. | บ./ตัน | 31,963.67 | 32 | 47.92 | 80 | 3,300.00 | 35,391.59 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 4 | เหล็ก RB ø 15 มม. | บ./ตัน | 28,214.58 | 32 | 47.92 | 80 | 3,300.00 | 31,642.50 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 5 | เหล็ก RB ø 19 มม. | บ./ตัน | 29,895.33 | 40 | 59.74 | 80 | 3,300.00 | 33,335.07 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์ จ.สุรินทร์ |
| 6 | เหล็ก DB ø 12 มม. SD30 | บ./ตัน | 32,066.80 | 32 | 47.92 | 80 | 3,300.00 | 35,494.72 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 7 | เหล็ก DB ø 16 มม. | บ./ตัน | 30,852.69 | 32 | 47.92 | 80 | 3,300.00 | 34,280.61 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 8 | เหล็ก DB ø 20 มม. | บ./ตัน | 29,232.00 | 32 | 47.92 | 80 | 2,900.00 | 32,259.92 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 9 | เหล็ก DB ø 25 มม. | บ./ตัน | 30,160.00 | 32 | 47.92 | 80 | 2,900.00 | 33,187.92 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 10 | Wire Mesh ø 4 มม. @ 0.20m.# | บ./ตร.ม. | 32.28 | 0 | 0 | 0 | - | 32.28 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 11 | ลวดผูกเหล็ก | บ./กก. | 48.10 | 0 | 0 | 0 | - | 48.10 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 12 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 | บ./ตัน | 3,040.00 | 32 | 47.92 | 50 | - | 3,137.92 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 13 | ยาง AC 60/70 | บ./ตัน | 30,856.67 | 575 | 851 | 35 | - | 31,742.67 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์ จ.กรุงเทพฯ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ยาง CSS-1 | บ./ตัน | 27,483.33 | 575 | 851 | 0 | - | 28,334.33 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ |
| 15 | ยาง PARA AC | บ./ตัน | 44,225.00 | 575 | 851 | 35 | - | 45,111.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ |
| 16 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 502.00 | 137 | 284.46 | 0 | - | 786.46 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | ทช.กำหนด |
| 17 | หินคลุก | บ./ลบ.ม. | 537.39 | 137 | 284.46 | 0 | - | 821.85 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 18 | หินย่อยผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 658.88 | 137 | 284.46 | 0 | - | 943.34 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 19 | ทรายผสมคอนกรีต | บ./ลบ.ม. | 366.67 | 32 | 67.09 | 0 | - | 433.76 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 20 | วัสดุลูกรัง | บ./ลบ.ม. | 370.00 | 67 | 139.51 | 0 | - | 509.51 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ |
| 21 | วัสดุคัดเลือก " ก " | บ./ลบ.ม. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | รถบรรทุก 10 ล้อ | |
| 22 | ทรายถมคันทาง | บ./ลบ.ม. | - | 30 | 0 | 0 | - | - | รถบรรทุก 10 ล้อ | |
| 23 | ดินถมคันทาง | บ./ลบ.ม. | 400.00 | 1 | 6.19 | 0 | - | 406.19 | รถบรรทุก 6 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ |
| 24 | ท่อกลมขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 250.00 | 0 | 0 | 0 | - | 250.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 25 | ท่อกลมขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 300.00 | 0 | 0 | 0 | - | 300.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 26 | ท่อกลมขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 450.00 | 0 | 0 | 0 | - | 450.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 27 | ท่อกลมขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 750.00 | 0 | 0 | 0 | - | 750.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 28 | ท่อกลมขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3 | ท่อน | 1,170.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1,170.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 29 | ไม้กระบาก 1" x 8" | ลบ.ฟ. | 550.00 | 0 | 0 | 0 | - | 550.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 30 | ไม้อัดยาง หนา 4 มม. | แผ่น | 271.03 | 0 | 0 | 0 | - | 271.03 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 31 | ไม้คร่าว 1 1"/2 x 3" | ลบ.ฟ. | 520.00 | 0 | 0 | 0 | - | 520.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |
| 32 | ไม้ค้ำยัน ø 3" x 3.00 ม. | ต้น | 28.00 | 0 | 0 | 0 | - | 28.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ |
| 33 | ไม้ค้ำยัน ø 4" x 3.00 ม. | ต้น | 60.00 | 0 | 0 | 0 | - | 60.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ |
| 34 | เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. | ท่อน | 490.33 | 0 | 0 | 0 | - | 490.33 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ |
| 35 | แผ่นเหล็ก 4 มม. x 5 ซม. | ท่อน | - | 0 | 0 | 0 | - | - | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ |
| 36 | แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม. | ท่อน | - | 0 | 0 | 0 | - | - | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ |
| 37 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร | ม. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ |
| 38 | ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร | ท่อน | 187.92 | 0 | 0 | 0 | - | 187.92 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ |
| 39 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc | บ./ลบ.ม. | 1,914.95 | 0 | 0 | 0 | - | 1,914.95 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc | บ./ลบ.ม. | 1,857.94 | 0 | 0 | 0 | - | 1,857.94 | รถบรรทุก 10 ล้อ | | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ | | |
| 41 | ตะปู | กก. | 48.02 | 0 | 0 | 0 | - | 48.02 | รถบรรทุก 10 ล้อ | | จาก พาณิชย์จ.ศรีสะเกษ | | |
| 42 | วัสดุงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รวมค่าขนส่ง และขน-ถ่าย) | | | | | | | | | | | | |
| | - น้ำยา Primer | | | ตัน | 123,076.00 | | | | | | | | สืบราคาเอง |
| | - ลูกแก้ว | | | ตัน | 48,000.00 | | | | | | | | สืบราคาเอง |
| | - สี Thermoplastic | | | ตัน | 39,000.00 | | | | | | | | สืบราคาเอง |
| | - สี Traffic Paint | | | ตัน | 39,000.00 | | | | | | | | สืบราคาเอง |

# แสดงรายการ ปริมาณและราคา

| |
|---|
| ชื่อโครงการก่อสร้าง ป้ายโครงการก่อสร้าง |
| สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ แบบเลขที่ - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลกันทรารมย์ |
| ประมาณการโดย นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกองช่าง |

ราคากลางค่าวัสดุใช้ของพาณิชย์เปรียบเทียบราคาจากจังหวัดศรีสะเกษ,สุรินทร์,ส่วนกลางและร้านค้าต่างๆในอินเตอร์เน็ต **เดือน พฤษภาคม 2565**

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ/หน่วย | | ค่าแรง/หน่วย | | รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| 1. | งานเสาป้าย | | | | | | | | |
| | - เหล็ก Ø 1 ½ นิ้ว | 1 | ท่อน | 279.80 | 279.80 | 14.00 | 14.00 | 293.80 | |
| 2. | งานหินย่อยรองพื้น | | | | | | | | |
| | - หินย่อย | 0.02 | ลบ.ม. | 658.88 | 13.18 | 99.00 | 1.98 | 15.16 | |
| 3. | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหุ้มเสา | 0.03 | ลบ.ม. | 1,914.95 | 57.45 | 436.00 | 13.08 | 70.53 | |
| | - ไม้แบบ | 0.03 | ลบ.ฟ. | 550.00 | 16.50 | 50.00 | 1.50 | 18.00 | |
| 4. | งานแผ่นป้ายและโครงป้าย | | | | | | | | |
| | - เหล็กแผ่น | 1 | แผ่น | 670.00 | 670.00 | 50.00 | 50.00 | 720.00 | |
| | - เหล็ก □ ขนาด 3/4"X 3/4" | 1 | ท่อน | 120.00 | 120.00 | 14.00 | 14.00 | 134.00 | |
| | - ลวดเชื่อม | 1 | ห่อ | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |
| 5. | งานสี | | | | | | | | |
| | - สีพื้นป้าย,โครงป้าย,เสาป้ายใช้สีน้ำมันทาทั้งสองด้าน | 1.44 | ตร.ม. | 50.00 | 72.00 | 30.00 | 43.20 | 115.20 | |
| | - สีกันสนิม | 1 | กระป๋อง | 240.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |

# แสดงรายการ ปริมาณและราคา

ปร.4

| |
|---|
| ชื่อโครงการก่อสร้าง ป้ายโครงการก่อสร้าง |
| สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ แบบเลขที่ - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลกันทรารมย์ |
| ประมาณการโดย นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกองช่าง |

ราคากลางค่าวัสดุใช้ของพาณิชย์เปรียบเทียบราคาจากจังหวัดศรีสะเกษ,สุรินทร์,ส่วนกลางและร้านค้าต่างๆในอินเตอร์เน็ต เดือน **พฤษภาคม** 2565

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ/หน่วย | | ค่าแรง/หน่วย | | รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| **6.** | งานตัวอักษร | | | | | | | | |
| | - ขนาดกำหนดตามความเหมาะสมของขนาดป้าย | 1 | ป้าย | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | |
| **สรุป** | รวม 6 รายการ คิดเป็นเงินค่างานก่อสร้างต้นทุน | | | | | | เป็นเงิน | 2,106.69 | บาท |
| | คิดราคาค่างาน ติดตั้งป้ายโครงการ เฉลี่ย ต่อ/1 ป้าย | | | | | | เป็นเงิน | 2,106.69 | บาท |
| | **ปรับราคาให้เหมาะสม เป็นเงินค่างานต้นทุน ต่อ 1 ป้าย (สองพันบาทถ้วน)** | | | | | | **เป็นเงิน** | 2,000.00 | บาท |

# รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเอื้ออาทร(ต่อจุดเดิม.-จุดสิ้นสุด)
- กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 146.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,664.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

**แบบเลขที่** ตามแบบเทศบาลกำหนด

**ราคากลางค่าวัสดุใช้ของพาณิชย์เปรียบเทียบราคา จากจังหวัดศรีสะเกษ,สุรินทร์,ส่วนกลางและร้านค้าต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต เดือน พฤษภาคม 2565**

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 32.04

**งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ) = - บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = - บาท / ตร.ม.

**งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)**

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง - กม. - = - บาท/ลบ.ม.

รวม = - บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว - x - = - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = - บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = - บาท/ลบ.ม.

**งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)**

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ 27,316.67 บ./ตัน = 27.31 บาท / ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค้ต) = 6.69 บาท / ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 34.00 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 34.00 บาท / ตร.ม.

**งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)**

ค่ายาง CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 x @ 27,483.33 บ./ตัน = 27.48 บาท / ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางไพรม์โค้ต) = 6.89 บาท / ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 34.37 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 34.37 บาท / ตร.ม.